

## บัญชีรายการก่อสร้าง กองบริหารการสาธารณสุข

ลำดับ	เลขที่แบบ	ชื่ออาคาร	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน ชั้น	ราคา	ระยะเวลา ก่อสร้าง	งวด	ประเภท อาคาร	หมายเหตุ
1	3130/2526	ตึกคนไข้นอก(O.P.D.) รพ.30 เตี้ยง	1,125	2	13,966,700	360	8	Opd	
2	3130/2526	ตึกคนไข้นอก(O.P.D.) รพ.30 เตี้ยง (โครงสร้างต้าน)	1,125	2	14,046,800	360	8	Opd	
3	3130/2526	ตึกคนไข้นอก(O.P.D.) รพ.30 เตี้ยง (ปรับราคา 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้)	1,125	2	14,175,000	360	8	Opd	
4	6580	อาคารกายภาพบำบัด	963	2	1,131,500	300	6	Opd	
5	8170/2536	อาคารสถานีอนามัย	369	2	3,447,000	300	5	Opd	
6	8170/2536	อาคารสถานีอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	369	2	3,891,900	300	5	Opd	
7	8708/พิเศษ/43	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4,326	3	81,491,200	750	15	Opd	
8	8708	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	4,382	3	79,388,000	750	15	Opd	
9	8728	อาคารอุบัติเหตุ	2,020	2	30,967,400	360	9	Opd	
10	8728	อาคารอุบัติเหตุ	2,020	2	30,885,600	360	9	Opd	
11	8815	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	7,124	4	125,263,000	720	15	Opd	
12	8815	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	7,124	4	130,626,900	720	15	Opd	
13	8883	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	5,640	4	76,549,300	600	12	Opd	ยกเลิก ใช้แบบ 10943 แทน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
14	8883	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	5,640	4	77,855,300	600	12	Opd	ยกเลิก ใช้แบบ 10943 แทน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
15	8908	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	19,140	10	326,146,000	900	20	Opd	
16	9558	อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตี้ยง	4,057	2	60,907,400	450	11	Opd	
17	9567	อาคารสถานีอนามัย 3 ชั้น	288	3	5,312,600	360	6	Opd	
18	9635	อาคารผู้ป่วยนอก	3,060	3	46,003,600	450	10	Opd	ยกเลิก ใช้แบบ 10946 แทน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
19	9635	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	3,060	3	45,772,100	450	10	Opd	ยกเลิก ใช้แบบ 10946 แทน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
20	9893	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	5,600	4	90,442,900	650	12	Opd	
21	9951	อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ	4,218	5	79,000,000	550	13	Opd	
22	10003	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ(กายภาพบำบัด) หน่วยแพทย์แผนไทย	3,258	5	52,783,800	720	15	Opd	
23	10007	อาคารอุบัติเหตุ	8,536	4	174,133,400	1000	14	Opd	
24	10121	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	17,000	8	350,000,000	1100	30	Opd	
25	10129	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	9,683	6	233,578,900	820	17	Opd	
26	10402	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	2,174	2	38,000,000	390	10	Opd	
27	10404	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	480	1	9,044,300	300	8	Opd	
28	10464	อาคารผู้ป่วยนอก รพ.30 เตี้ยง	1,360	2	32,000,000	360	8	Opd	
29	10491	อาคารอุบัติเหตุ	4,579	4	90,313,900	800	15	Opd	
30	10492	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน	1,650	2	35,000,000	360	7	Opd	
31	10673	อาคารไต่เทีม และกายภาพบำบัด	935	3	19,808,200	350	8	Opd	
32	10746	อาคารสถานีอนามัย	300	2	3,100,000	300	5	Opd	
33	10763	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	652	3	11,621,700	360	8	Opd	
34	10804	อาคารผู้ป่วยนอก(ระดับตติยภูมิ) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	31,420	9	618,000,000	1200	48	Opd	
35	10830	อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 1 ชั้น	72	1	1,663,900	180	5	Opd	
36	10838	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	21,652	9	492,988,100	1000	35	Opd	
37	10904	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน)	18,042	6	398,534,500	1000	26	Opd	
38	10943	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	9,796	5	176,276,600	660	16	Opd	ใช้แทนแบบเลขที่ 8883 ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
39	10946	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	2,919	3	64,212,400	450	10	Opd	ใช้แทนแบบเลขที่ 9635 ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59

ลำดับ	เลขที่แบบ	ชื่ออาคาร	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน ชั้น	ราคา	ระยะเวลา ก่อสร้าง	งวด	ประเภท อาคาร	หมายเหตุ
40	terra architect	อาคารบริการ 4 ชั้น	4,033	4	53,393,100	420	12	Opd	
41	terra architect	อาคารบริการ 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4,033	4	56,196,200	420	12	Opd	
42	8135	อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอายุรกรรม	13,576	7	253,040,800	875	15	Mul	
43	8490	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน ขนาด 30 เตียง (โครงสร้างต้าน	2,683	2	45,156,600	450	12	Mul	
44	8758	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน วิเคราะห์บำบัด	11,850	5	188,622,900	560	11	Mul	
45	9843	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา (โครงสร้างต้าน	6,320	4	105,000,000	520	14	Mul	
46	9965	อาคารผู้ป่วยนอก/บำบัดรักษา (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8,842	6	165,020,600	850	15	Mul	
47	10097	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	20,497	10	308,191,400	960	32	Mul	
48	10178	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก	11,227	6	174,588,100	750	22	Mul	
49	10198	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก ปลูกถ่ายไต	12,600	5	224,589,200	900	20	Mul	
50	10225	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน	15,070	10	316,980,600	900	21	Mul	
51	10400	อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ชักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว	1,910	5	29,081,300	450	8	Mul	ยกเลิก ใช้แบบ 10942 แทน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
52	10400	อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ชักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1,910	5	34,216,500	450	8	Mul	ยกเลิก ใช้แบบ 10942 แทน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
53	10629	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 8 ชั้น	18,000	8	414,537,400	1080	24	Mul	
54	10716	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง	24,988	9	458,273,200	1080	22	Mul	
55	2731/2530	อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง	592	1	8,515,200	300	8	lpd	
56	2731/2530	อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	592	1	8,494,700	300	8	lpd	
57	2731/2530	อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	592	1	7,937,200	300	8	lpd	
58	5883	ตึกคลอดและสูติกรรม	1,419	2	31,000,000	360	8	lpd	
59	6348	อาคารตึกผ่าตัด 2 ชั้น 4 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1,248	2	19,858,900	360	8	lpd	
60	7135	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 2 ชั้น 23 ห้อง (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,015	2	14,437,700	365	8	lpd	
61	7895	อาคารผ่าตัด คลอด และพักผู้ป่วยใน	6,552	6	151,351,200	750	15	lpd	
62	7919	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	1,320	2	16,825,700	360	8	lpd	
63	7919	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1,320	2	17,000,000	360	8	lpd	
64	7919	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,320	2	18,151,300	360	8	lpd	
65	8605	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง (5 ชั้น)	3,866	5	59,610,600	720	20	lpd	
66	8791	อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง	2,902	4	49,495,700	450	9	lpd	
67	8998	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น	8,206	10	141,675,100	1080	22	lpd	
68	9025	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2,927	3	45,687,500	425	10	lpd	
69	9041/1	อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	7,402	8	132,454,300	700	15	lpd	
70	9045	อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น	6,168	8	135,295,500	735	15	lpd	
71	9073	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	4,496	6	73,000,000	680	14	lpd	
72	9128+9921	อาคารผู้ป่วย 120 เตียง+หน่วยแพทย์แผนไทย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4,746	6	92,088,000	680	16	lpd	
73	9128/2550	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น	4,780	7	98,677,000	680	18	lpd	
74	9129	อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง (6 ชั้น)	3,968	6	88,000,000	750	16	lpd	
75	9129	อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง (6 ชั้น) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	3,968	6	91,000,000	750	16	lpd	
76	9448	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	11,383	8	339,000,000	1050	34	lpd	
77	9693	อาคารผู้ป่วยใน	9,781	8	210,000,000	765	20	lpd	
78	10108	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้นและชั้นจอร์จใต้ดิน	14,893	7	196,283,500	850	22	lpd	
79	10118	อาคารพักผู้ป่วย (พิเศษ) 6 ห้อง	345	1	8,095,000			lpd	
80	10385	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น	5,348	7	121,000,000	550	13	lpd	
81	10740	อาคารคลอดและผ่าตัด	1,772	5	62,128,300	900	12	lpd	
82	10917	อาคารผู้ป่วยใน ผู้อุบัติเหตุและหัวใจ	22,486	12	490,407,400	900	21	lpd	
83	10944	อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง)	6,909	5	116,714,300	650	14	lpd	ใช้แทนแบบเลขที่ 10650 ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59

ลำดับ	เลขที่แบบ	ชื่ออาคาร	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน ชั้น	ราคา	ระยะเวลา ก่อสร้าง	งวด	ประเภท อาคาร	หมายเหตุ
84	10945	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง)	6,184	7	148,213,300	660	20	Ipd	ใช้แทนแบบเลขที่ 10877 ตามหนังสือกรม สบส.ที่สธ 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
85	5335/32	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ได้ถุนสูง (1 ครอบครั้ว)	76	2	699,500	240	8	Res	
86	5335/32	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ได้ถุนสูง (2 ครอบครั้ว)	76	2	1,328,600	240	8	Res	
87	5336/32	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ได้ถุนสูง (1 ครอบครั้ว)	76	2	927,900	180	5	Res	
88	5336/32	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ได้ถุนสูง (1 ครอบครั้ว) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	76	2	927,900	180	5	Res	
89	5337/32	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครั้ว)	98	2	1,090,800	180	5	Res	
90	5337/32	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครั้ว) (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	98	2	1,570,400	180	5	Res	
91	5338/32	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว)	92	2	1,143,800	180	5	Res	
92	5338/32	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว) (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	92	2	1,176,700	180	5	Res	
93	5338/32	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครั้ว) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	92	2	1,200,900	180	5	Res	
94	5462/2536	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครั้ว	748	3	9,940,600	360	8	Res	
95	8057	อาคารพักคนงาน	1,823	4	18,667,100	360	8	Res	
96	8079	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว	1,116	3	11,781,200	360	8	Res	
97	8079	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	1,116	3	13,310,000	360	8	Res	
98	8079	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว (ปรับราคา 3 จังหวัด)	1,116	3	12,442,600	360	8	Res	
99	8440	แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น)	2,366	6	26,933,100	400	12	Res	ยกเลิก ใช้แบบ 10947 แทน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สธ 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
100	8440	แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	2,366	6	29,076,800	400	12	Res	ยกเลิก ใช้แบบ 10947 แทน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สธ 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
101	8813	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว)	928	4	11,596,500	420	8	Res	
102	8813	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	928	4	11,637,200	420	8	Res	
103	8821	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	3,006	4	34,332,200	450	10	Res	
104	8821	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	3,006	4	37,443,300	450	10	Res	
105	8870	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 5 ชั้น (โครงสร้างด้าน)	2,380	5	37,148,700	450	12	Res	
106	9555	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว)	745	3	9,583,800	360	8	Res	
107	9555	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	745	3	9,394,900	360	8	Res	
108	9555	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)	745	3	9,561,100	360	8	Res	
109	9556	อาคารแฟลตพักแพทย์ 12 ยูนิต	1,563	4	17,622,600	400	8	Res	ยกเลิก ใช้แบบ 10948 แทน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สธ 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
110	9926/2553	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต)	162	2	2,087,300	180	5	Res	
111	9926/2553	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) (โครงสร้างด้าน)	162	2	2,090,100	180	5	Res	
112	10135	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	3,450	6	59,753,000	480	14	Res	
113	10468	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	1,724	4	22,536,100	420	10	Res	
114	10482	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	3,012	5	41,969,400	450	12	Res	
115	10535	แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง)	3,336	7	69,743,900	600	16	Res	
116	10535	แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	3,336	7	70,797,400	600	16	Res	
117	10725	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	3,908	7	67,533,100	500	14	Res	
118	10725	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างด้าน)	3,908	7	70,773,200	500	14	Res	

ลำดับ	เลขที่แบบ	ชื่ออาคาร	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน ชั้น	ราคา	ระยะเวลา ก่อสร้าง	งวด	ประเภท อาคาร	หมายเหตุ
119	10947	อาคารพลตทกแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	2,702	6	42,455,400	460	14	Res	ใช้แทนแบบเลขที่ 8440 ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59 ดาวงสอบกับกองแบบอีกครั้ง
120	10948	อาคารพลตทกแพทย์ 12 ยูนิต 4 ชั้น	1,788	4	29,200,600	400	9	Res	ใช้แทนแบบเลขที่ 9556 ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59 ดาวงสอบกับกองแบบอีกครั้ง
121	10949	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น	5,075	6	90,489,900	640	18	Res	ใช้แทนแบบเลขที่เอกชน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
122	10950	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น	6,774	8	123,098,600	720	20	Res	ใช้แทนแบบเลขที่เอกชน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
123	บ.คิมส์คอน	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น	6,911	8	72,035,300	700	18	Res	ยกเลิก ใช้แบบ 10949/10950 แทน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
124	บ.คิมส์คอน	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	6,911	8	73,630,200	700	18	Res	ยกเลิก ใช้แบบ 10949/10950 แทน ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
125	10516	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออโรปิดิกส์ 5 ชั้น	4,446	5	71,011,200	650	20	Rx	
126	10554	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	10,440	6	274,065,600	910	25	Rx	
127	10840	อาคารเวชศาสตร์รักษาโรคอหิวาต์ ชีมี ผ่าตัด ผู้ป่วยวิกฤติเด็ก	6,304	5	190,000,000	800	18	Rx	
128	2083	อาคารซักฟอก-โรงนึ่งกลาง	1,130	2	14,439,000	360	6	Sup	
129	3444	อาคารพัสดุ	288	1	1,467,500	180	5	Sup	
130	5319/2536	อาคารโรงรถ พัสตุ ซักฟอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	160	1	15,733,000	180	3	Sup	
131	5320/2537	อาคารโรงครัว-พัสดุ	160	1	1,925,900	180	3	Sup	
132	5321/2536	โรงอาหาร-โรงครัว-ซักฟอก	160	1	1,632,200	300	6	Sup	
133	5322/2536	โรงรถ พัสตุ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	160	1	1,870,000	120	3	Sup	
134	5323/2536	อาคารโรงนึ่งกลาง	160	1	2,395,100	300	6	Sup	
135	5372	อาคารตรวจและเก็บศพ	146	1	2,260,500	360	8	Sup	
136	6411	อาคารโรงซ่อมบำรุง	654	2	6,678,300	300	5	Sup	
137	6901/1	อาคารพัสดุ	288	2	6,000,000	300	5	Sup	
138	7129	อาคารพัสดุ จ่ายกลาง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1,007	1	11,085,000	360	6	Sup	
139	7426	อาคารอำนวยการ	1,484	3	17,458,800	400	8	Sup	
140	7553	อาคารเภสัชกรรม	843		12,781,100	360	7	Sup	
141	8709	อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 2 ชั้น	576	2	6,045,000	300	6	Sup	
142	8709	อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	576	2	6,286,900	300	6	Sup	
143	8914/2556	อาคารบริการครัว อาหาร พัสตุ ซักฟอก นึ่งกลาง	2,081	3	37,708,700	420	8	Sup	
144	8957	อาคารโรงครัว-อาหาร	3,295	3	57,074,400	420	10	Sup	
145	9003	อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 5 ชั้น	4,884	5	39,150,300	450	10	Sup	
146	9034	อาคารบริการและจอดรถ	14,772	9	192,956,800	850	22	Sup	
147	9034	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	14,772	9	200,503,400	850	22	Sup	
148	9043	อาคารจอดรถ	10,192	7	58,226,700	420	10	Sup	
149	9217	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	1,330	2	21,240,700	450	9	Sup	
150	9539	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	450	2	9,178,100	320	6	Sup	
151	9539	อาคารโรงครัว โรงอาหาร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	450	2	9,234,000	320	6	Sup	
152	9540	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	450	2	9,607,200	320	6	Sup	
153	9540	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	450	2	9,607,200	320	6	Sup	
154	9540	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)	450	2	10,053,300	320	6	Sup	
155	9543	อาคารโรงซ่อมบำรุง พัสตุ	450	2	6,260,000	320	6	Sup	
156	9543	อาคารโรงซ่อมบำรุง พัสตุ (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)	450	2	6,591,300	320	6	Sup	
157	9713	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	1,227	2	14,006,100	360	12	Sup	
158	9916	อาคารซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง	1,280	3	31,152,600	400	9	Sup	

ลำดับ	เลขที่แบบ	ชื่ออาคาร	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน ชั้น	ราคา	ระยะเวลา ก่อสร้าง	งวด	ประเภท อาคาร	หมายเหตุ
159	9916	อาคารซีกฟอกและหน่วยจ่ายกลาง (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,280	3	29,500,000	400	9	Sup	
160	10014	อาคารสนับสนุนบริการ	2,210	5	40,882,300	475	9	Sup	
161	10124	อาคารจ่ายกลาง ซีกฟอก โรงอาคาร พัสตุ	1,482	4	28,010,900	360	10	Sup	
162	10145	อาคารซีกฟอก-จ่ายกลาง	1,950	2	41,139,200	415	8	Sup	
163	10153	อาคารสนับสนุนบริการ	4,714	5	74,682,510	750	10	Sup	
164	10289	อาคารเภสัชกรรม สูง 4 ชั้น	1,780	4	37,905,500	465	10	Sup	
165	10367	อาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ	2,250	3	30,009,700	360	9	Sup	
166	10459	อาคารโภชนาการ 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1,894	4	45,000,000	365	11	Sup	

ลำดับ	เลขที่แบบ	ชื่ออาคาร	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน ชั้น	ราคา	ระยะเวลา ก่อสร้าง	งวด	ประเภท อาคาร	หมายเหตุ
167	10562	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	16,603	10	95,903,800	545	11	Sup	
168	10773	อาคารสนับสนุนบริการ(หน่วยซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง)	3,714	3	68,554,100	540	13	Sup	
169	10942	อาคารสนับสนุน 5 ชั้น	2,236	5	53,802,700	360	8	Sup	ใช้แทนแบบเลขที่ 10400 ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
170	10951	อาคารปฏิบัติการควบคุมโรค	1,404	3	35,610,100	400	11	Sup	ใช้แทนแบบเลขที่ 10313 ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.04/35 ลว. 4 พ.ย.59
171	แบบเอกชน	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8,985	8	136,349,600	750	14	Sup	
172	10967/A	อาคารจอดรถ 8 ชั้น ระบบบำบัดขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน	11,964	8	119,754,700	850	20	Sup	ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.01/29 ลว. 10 เม.ย.60
173	10965	อาคารจอดรถ 8 ชั้น ระบบบำบัดขนาด 1000 ลูกบาศก์เมตร/วัน	12,249	8	120,467,400	850	20	Sup	ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.01/29 ลว. 10 เม.ย.60
174	10964	อาคารจอดรถ 5 ชั้น ระบบบำบัดขนาด 1000 ลูกบาศก์เมตร/วัน	7,326	5	86,895,000	730	17	Sup	ตามหนังสือกรม สบส.ที่สร 0703.01.01/29 ลว. 10 เม.ย.60
175	9637	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์(แบบแพทย์แผน	678	2	12,403,500	360	7	Th	
176	9637	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์	678	2	12,198,800	360	7	Th	
177	9638	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด)	773	2	12,896,200	360	7	Th	
178	9728	อาคารแพทย์แผนไทย	290	1	4,767,900	300	5	Th	
179	10591	อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	628	2	8,661,900	360	8	Th	
180	8491	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	2,426	3	31,293,000	400	9	Adm	
181	8491	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (โครงสร้างด้าน	2,426	3	36,406,900	400	9	Adm	
182	8732	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ	285	2	3,641,100	300	6	Adm	
183	8732	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ (โครงสร้างด้าน	285	2	3,922,600	300	6	Adm	
184	8732	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )	285	2	3,839,700	300	6	Adm	
185	9079	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	2,785	6	52,000,000	540	13	Adm	
186	9118	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	3,520	5	51,154,600	500	12	Adm	
187	10628	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	2,710	4	37,918,200	360	8	Adm	
188	10876	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	2,644	5	40,032,600	450	14	Adm	